ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт кровли из металлочерепицы здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»

Объемы и содержание работ: разборка покрытия кровли из металлочерепицы, устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам, монтаж снегозадержателя, смена обделок из листовой стали (примыканий к вытяжным трубам), смена обделок из листовой стали (карнизов),  устройство водостока на кровле со стороны пристроя, погрузка и перевозка строительного мусора.

Работы должны быть, выполнены в соответствии техническим заданием и локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком.
Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ.
Соответствие предлагаемых материалов требованиям проекта должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения государственного контракта.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МДОУ №10 «Елочка».

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком  проект производства работ (ППР).

Учитывая характер объекта, Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика, отделением «Серовских электрических сетей» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго».
До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии с заключением договора с поставщиками данных услуг.
Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение ремонтно-реставрационных работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.
Таблица № 1 

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт кровли из металлочерепицы здания в здании 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Разборка покрытий кровель из черепицы
	100 м2 покрытия кровли
	2,5
	 

	2
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	2,5
	 

	3
	Металлочерепица «Элит» с покрытием полиэстер
	м2
	16
	 

	4
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали
	шт.
	2
	 

	5
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	шт.
	17
	 

	6
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2
	20
	 

	7
	Устройство снегозадерживателя
	100 м ограждения
	0,5
	 

	8
	Снегозадержатель трубчатый, L=3 м
	шт.
	17
	 

	9
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам
	100 м
	0,2
	 

	10
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,589
	 

	                           Раздел 2. Устройство водостока на кровле со стороны пристроя

	11
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0,2
	 

	12
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,15
	 

	13
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1,5
	 

	                           Раздел 3. Прочие работы

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,6
	 

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
	т
	0,6
	 


