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Серов
2013 г.
Извещение о проведении запроса котировок
Настоящий запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства

Сведения о заказчике: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15.
Почтовый адрес: 624981, Свердловская область, город Серов, улица Крупской, д. 36
Телефон: (34385) 9-24-73
Источник финансирования заказа: бюджет Серовского городского округа, областной бюджета, выделенные бюджету Серовкого городского округа.
Форма котировочной заявки: Указана в Приложении №1 к настоящему извещению. При этом котировочная заявка должна быть подписана в соответствии с действующим законодательством РФ, и должна иметь оригинал подписи участника размещения заказа.
Предмет договора: выполнение работ по замене покрытия кровли из наплавляемых материалов над спортзалом в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №15.
Краткие характеристики и объем работ: Расчеты должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Извещению).
Гарантия качества выполненных работ должна составлять не менее 2 (двух) лет с момента подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ.
Место выполнения работ: 624981, Свердловская область, г. Серов ул.  Крупской, д. 36.
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального договора в течение 20 дней, со дня подписания договора.
Сведения о расходах, включенных в цену работ: цена включает расходы Подрядчика на материалы, проведение работ, уплату подрядчиком  всех необходимых налогов и обязательных платежей, НДС, иные расходы, связанные с выполнение работ, указанных в настоящем извещении.
Обоснование максимальной цены договора: обоснованием максимальной цены договора является локально – сметный расчет (приложение №1 к техническому заданию). 
Стоимость работ определена Заказчиком базисно – индексным методом в ценах по состоянию на 01.07.2013 года, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35, 2004)» Госстрой России, протоколом Филиала ФАУ «Федеральный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов по Свердловской области».
Место подачи котировочных заявок: заявки подаются в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 15, расположенную по адресу: 624981, Свердловская область, г. Серов, ул. Крупской, д. 36, кабинет директора, адрес электронной почты: school_15_serov@mail.ru.
Срок подачи котировочных заявок: со дня размещения на официальном сайте в сети интернет (адрес официального сайта: WWW: zakupku.gov.ru)  до 17.00 часов местного времени «__»____________ 2013 года.
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата производится по безналичному расчету после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных в договоре, на основании счета-фактуры Подрядчика, после подписания акта выполненных работ (форма КС - 2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС - 3).
Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента поступления от Подрядчика счетов за выполненные работы рассматривает их и в принятой сумме выставляет на оплату в отдел казначейского исполнения городского бюджета
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(должна содержать оригинал подписи участника размещения заказа, должны быть подписана в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ)
   
Дата:    «__» __________ 2013 г.

Кому: Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15.
   
От кого: ____________________________________________________________________________
наименование, местонахождение, ИНН, КПП, ОГРН,  банковские реквизиты, телефон юр. лица //
//ФИО, место жительства физического лица, паспортные данные, если заявку подает физическое лицо, ИНН, банковские реквизиты

Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по замене покрытия кровли из наплавляемых материалов над спортзалом в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 15, расположенным по адресу: 624981, Свердловская область, г. Серов, ул. Крупской, д. 36, в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчетом указанным в котировочной документации Муниципального заказчика, на общую сумму __________,00 руб., включающую (не включающую) расходы на: материалы, проведение работ, уплату подрядчиком  всех необходимых налогов и обязательных платежей, а также _____________________________________________________________________________________.
Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, предусмотренные Договором, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

____________________                           
    (подпись, печать)                                 



















Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок 
Техническое задание
на выполнение работ 
по замене покрытия кровли из наплавляемых материалов над спортзалом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 15
Объемы и содержание работ: указаны  в локальном сметном расчете (приложение №1). На объекте предусматривается разборка покрытия кровли из рулонных материалов, разборка выравнивающих стяжек, устройство выравнивающих стяжек, кровель плоских из наплавляемых материалов, мелких покрытий из листовой стали, примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам, ремонт штукатурки карнизов, установка и разборка лесов, погрузка и перевозка строительного мусора.
Работы должны выполняется в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение №2).  
Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные локальным сметным расчетом, расчетом потребности материалах (приложение №3), отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ. Общие технические условия, а также требованиями надзорных органов. 
· Соответствие используемых материалов требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения договора.
· До начала производства работ Заказчик обязан произвести осмотр и приемку используемых Подрядчиком материалов.
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.
Территория производства работ должна быть ограждена, с установкой ворот, вывеской паспорта объекта, предупреждающих знаков и надписей.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.
Копия приказа представляется в МБОУ СОШ № 15.
Учитывая характер объекта, отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.
До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии, холодной воды и отопления с заключением договора с пользователем.
Требования к безопасности выполнения работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.
Качество работ должно соответствовать СниП, ТСН и следующим требованиям к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:
1. предоставление гарантии качества не менее 2 (двух) лет со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ;
Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы Заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение работ после подписания акта на скрытые работы.
Отчетная документация о выполненных работах должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта выполненных работ.
Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, журналы сварочных работ, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.

	
	
	РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
	
	

	
	
	
	
	

	 Замена покрытия кровли из наплавляемых материалов над спортзалом, МБОУ СОШ № 15

	
	
	
	
	

	№ пп
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	          Ресурсы подрядчика

	                  Материалы

	1
	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,0005

	2
	101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,1143

	3
	101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0,0016

	4
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	11,04

	5
	101-1746
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	47,63

	6
	101-1780
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0,113

	7
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,1035

	8
	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	17,32

	9
	101-2594
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0,0043

	10
	101-2595
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0,0168

	11
	203-0514
	Щиты настила
	м2
	1,632

	12
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	12,8974

	13
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,286

	14
	411-0001
	Вода
	м3
	9,7095

	15
	ТСЦ-101-3379
	Унифлэкс ХПП
	м2
	291,2

	16
	ТСЦ-101-3380
	Унифлэкс ЭПП
	м2
	286,1

	          Неучтенные ресурсы

	                  Материалы

	17
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,6292
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Приложение №2 к Техническому заданию

	Согласовано:_______________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено:_______________

	График выполнения работ по замене покрытия кровли из наплавляемых материалов над спортзалом, МБОУ СОШ № 15

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Количество дней

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство мелких покрытий ( свесы ) из листовой оцинкованной стали
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам 
и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ремонт штукатурки карнизов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
 (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Подписи сторон:


Заказчик                                                                                        Подрядчик

____________________/                                                         ______________________/

М.П.                                                                                                 М.П.



















	
УТВЕРЖДАЮ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	_____________________
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

	Замена покрытия кровли из наплавляемых материалов 
над спортзалом, МБОУ СОШ № 15 
г. Серов, ул. Крупской, 36

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,51
	ТЕР46-04-008-01

	2
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	2,51
	ТЕР12-01-017-01

	3
	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	2,51
	ТЕР12-01-017-02

	                           Раздел 2. Устройство

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	2,51
	ТЕР12-01-017-01

	5
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	2,51
	ТЕР12-01-017-02

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	2,51
	ТЕР12-01-016-02

	7
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	2,51
	ТЕР12-01-002-09

	8
	Унифлэкс ХПП
	м2
	291,2
	ТСЦ-101-3379

	9
	Унифлэкс ЭПП
	м2
	286,1
	ТСЦ-101-3380

	10
	Устройство мелких покрытий ( свесы ) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,1323
	ТЕР12-01-010-01

	11
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,189
	ТЕР12-01-004-01

	                           Раздел 3. Ремонт карниза

	12
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,13
	ТЕРр61-10-1

	13
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0,48
	ТЕР08-07-001-02

	                           Раздел 4. Прочие работы

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,63
	СЦП1-1-27-А

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
	т
	0,63
	СЦП3-3-10-1
























Приложение №3 Проект договора к Извещению о запросе котировок
ДОГОВОР №  
на выполнение работ по замене покрытия кровли из наплавляемых материалов над спортзалом в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 15
  г. Серов                                                                                                                       «___»_______ 2013 г. 
Настоящий договор заключен между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 15 (далее – МБОУ СОШ № 15), именуемым в дальнейшем Заказчик, в лице директора Черепановой И.Б., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемым в Подрядчик в лице ____________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании Протокола  оценки и рассмотрения котировочных заявок от «__» _______ 2013 г.  № __, Стороны заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по замене покрытия кровли из наплавляемых материалов над спортзалом в МБОУ СОШ №15, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Серов, ул. Крупской, 36 (далее «Объект»). Перечень работ, их объем, материалы и другие исходные данные указаны  в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и локально-сметном расчете (Приложение №1 к Техническому заданию).
1.2. Работы по настоящему договору проводятся в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), качество работ должно соответствовать СаН ПиН, СниП, ГОСТ и ТУ.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату данных работ на условиях и в порядке, установленных в договоре.
1.4. Срок выполнения работ с момента заключения договора в течение 20 дней . 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Цена договора составляет __________ рублей_____ копеек.
2.2. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на материалы, проведение работ, связанные с исполнением договора, а так же  налоги, сборы и другие обязательные платежи, с учетом стоимости материалов, работы, оборудования, транспортных расходов.
2.3. Цена договора является твердой в течение всего срока оказания работ и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных законодательством. 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Настоящий договор финансируется из средств областного бюджета в размере 50% от стоимости договора, бюджет Серовского городского округа в размере 50% от стоимости договора, определенной в результате проведения.
3.2. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом  Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Расчеты за выполненные работы производятся в форме безналичного расчета после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных договоре, на основании счета-фактуры Подрядчика, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3).
3.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента поступления от Подрядчика счетов за выполненные работы рассматривает их и в принятой сумме выставляет на оплату в отдел казначейского исполнения городского бюджета.
3.5. Частичный или полный отказ от оплаты Заказчик в письменном виде сообщает Подрядчику. В случае частичного или полного отказа от оплаты Заказчик в письменном виде доводит решение контролирующих органов до сведения  подрядчика. 	
3.6. Перечисление денежных средств по настоящему договору производится  в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на расчетный счет Подрядчика. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные в Технической документации качеством и в сроки, определенные в п. 1.4 настоящего договора.
4.2. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы:
· иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4. Подрядчик обеспечивает выполнения во время проведения работ на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за нанесение ущерба их имуществу и (или) здоровью, причиненного при выполнении (или вследствие ненадлежащего выполнения) взятых на себя обязательств по настоящему договору. 
4.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ или этапа работ,  обязан  немедленно приступить к его приемке.
5.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной        работы, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных       недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде и       назначить срок для устранения недостатков. 
5.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или во время его использования Заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных ст.756 ГК РФ, а при наличии гарантийных сроков  - в течение  этих сроков по своему выбору осуществить одно из предусмотренных ст.723 ГК РФ прав или потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков работы своими силами или силами третьих лиц.
5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. 
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и используемых материалов по настоящему Договору в течение двух  лет со  дня  подписания  Акта  сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Подрядчик несет ответственность пред Заказчиком за нарушения условий договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Подрядчика.
7.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по договору Подрядчик уплачивают неустойку в размере 0,001 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
7.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.
7.4. Споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами, в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в установленном законом порядке.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если причиной тому явились обстоятельства непреодолимой силы; пожар, стихийные бедствия, военные действия и прочие аналогичные факторы.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение, которого действовали такие обстоятельства.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы обязана не позднее 3-х дней с момента их наступления известить в письменной форме об этом другую сторону (то же о прекращении обстоятельств непреодолимой силы). Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.
8.4. Если непреодолимые обстоятельства будут длиться свыше трех месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Начало – с момента подписания договора обеими сторонами.
	«Заказчик»:
МБОУ СОШ № 15
г. Серов ул. Крупской, д. 36 тел. 8(34385)9-24-73
р/с 40701810000003000001 РКЦ Серов 
г. Серов, БИК 046521000, 
л/счет 20906002010, ИНН6632015066 КПП663201001

___________________ /И.Б. Черепанова
	«Подрядчик»:







  __________________/







10.2. Окончание – до исполнения сторонами всех своих обязательств по договору. 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.




Приложение №1 к Техническому заданию Договора 
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Подписи сторон:


Заказчик                                                                                        Подрядчик

____________________/                                                         ______________________/

М.П.                                                                                                 М.П.





Приложение №2 к Техническому заданию Договора

	Согласовано:_______________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено:_______________

	График выполнения работ по замене покрытия кровли из наплавляемых материалов над спортзалом, МБОУ СОШ № 15

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Количество дней

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство мелких покрытий ( свесы ) из листовой оцинкованной стали
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам 
и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ремонт штукатурки карнизов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
 (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Подписи сторон:


Заказчик                                                                                        Подрядчик

____________________/                                                         ______________________/

М.П.                                                                                                 М.П.



















Приложение №2 к Извещению о запросе котирвок

	
	
	РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
	
	

	
	
	
	
	

	 Замена покрытия кровли из наплавляемых материалов над спортзалом, МБОУ СОШ № 15

	
	
	
	
	

	№ пп
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	          Ресурсы подрядчика

	                  Материалы

	1
	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,0005

	2
	101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,1143

	3
	101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0,0016

	4
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	11,04

	5
	101-1746
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	47,63

	6
	101-1780
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0,113

	7
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,1035

	8
	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	17,32

	9
	101-2594
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0,0043

	10
	101-2595
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0,0168

	11
	203-0514
	Щиты настила
	м2
	1,632

	12
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	12,8974

	13
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,286

	14
	411-0001
	Вода
	м3
	9,7095

	15
	ТСЦ-101-3379
	Унифлэкс ХПП
	м2
	291,2

	16
	ТСЦ-101-3380
	Унифлэкс ЭПП
	м2
	286,1

	          Неучтенные ресурсы

	                  Материалы

	17
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,6292








Подписи сторон:


Заказчик                                                                                        Подрядчик

____________________/                                                         ______________________/

М.П.                                                                                                 М.П.








	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	_____________________
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

	Замена покрытия кровли из наплавляемых материалов 
над спортзалом, МБОУ СОШ № 15 
г. Серов, ул. Крупской, 36

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,51
	ТЕР46-04-008-01

	2
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	2,51
	ТЕР12-01-017-01

	3
	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	2,51
	ТЕР12-01-017-02

	                           Раздел 2. Устройство

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	2,51
	ТЕР12-01-017-01

	5
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	2,51
	ТЕР12-01-017-02

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	2,51
	ТЕР12-01-016-02

	7
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	2,51
	ТЕР12-01-002-09

	8
	Унифлэкс ХПП
	м2
	291,2
	ТСЦ-101-3379

	9
	Унифлэкс ЭПП
	м2
	286,1
	ТСЦ-101-3380

	10
	Устройство мелких покрытий ( свесы ) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,1323
	ТЕР12-01-010-01

	11
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,189
	ТЕР12-01-004-01

	                           Раздел 3. Ремонт карниза

	12
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,13
	ТЕРр61-10-1

	13
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0,48
	ТЕР08-07-001-02

	                           Раздел 4. Прочие работы

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	0,63
	СЦП1-1-27-А

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
	т
	0,63
	СЦП3-3-10-1
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