





        «Утверждаю»






         Руководитель муниципального бюджетного 

         общеобразовательного учреждения

         средней общеобразовательной школы №14

         им. В. Ф. Фуфачева

         _____________________ Е.Л.Сазанова

        Приказ № 123 от «05» июля 2012 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения гражданско-правового договора

на закупку услуг по ремонтно-строительным работам в пищеблоке и в подсобных помещениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе № 14 им. В. Ф. Фуфачева 

для обеспечения муниципальных нужд Серовского городского округа

2012 г.
Извещение о проведении запроса котировок

Сведения о заказчике: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 им. В. Ф. Фуфачева

Почтовый адрес: 624980, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, д. 14.

Телефон: 8 (34385) 7-34-96 (ответственное лицо – Сазанова Елена Леонидовна – директор МБОУ СОШ №14 им. В.Ф.Фуфачева)

Электронный адрес: Shkola14-sr@yandex.ru
Источник финансирования заказа: 50 % - бюджет Серовского городского округа, 50 % - Областной бюджет

Форма котировочной заявки: в Приложении 1 к извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа в соответствии с действующим законодательством, иметь подпись и печать (для юридического лица или индивидуального предпринимателя). При направлении котировочной заявки в форме электронного документа, она должна также содержать подпись и печать (для юридического лица или индивидуального предпринимателя) и быть подписана электронно-цифровой подписью участника.
Вид товаров (работ, услуг): ремонтно-строительные работы

Предмет договора: выполнение ремонтно-строительных работ в пищеблоке и в подсобных помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 им. В.Ф. Фуфачева для обеспечения муниципальных нужд Серовского городского округа
Краткие характеристики поставляемых услуг: на объекте предусматривается проведение ремонтно-строительных работ в пищеблоке и в подсобных помещениях МБОУ СОШ №14 им. В. Ф. Фуфачева. Работы должны быть, выполнены в соответствии с локально-сметным расчетом муниципального заказчика, приложенного к настоящей документации. 

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).
Требования к качеству работ, услуг: Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ. Соответствие предлагаемых материалов требованиям проекта должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения договора. Срок гарантии на результат работ не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта приема-сдачи выполненных работ на 100% работ и используемых материалов. Используемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными.
Место поставляемых работ, услуг: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, д. 14

Срок выполнения работ: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней в соответствии с графиком (приложение №2)
Сведения о включенных расходов в цену товара: расходы, связанные с выполнением настоящего договора и причитающееся Подрядчику вознаграждение: стоимость материалов и изделий, затрат на их комплектацию, доставки на объект, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов, в том числе НДС, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена договора: 303 680 руб. 00 коп
Место подачи котировочной документации: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, д. 14, кабинет директора МБОУ СОШ №14 им. В. Ф. Фуфачева. Заявки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов. Ответственный за прием и регистрацию заявок – Сазанова Елена Леонидовна, директор МБОУ СОШ №14 им. В. Ф. Фуфачева.

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 09.00 часов местного времени 16.07.2012 г.

Срок и условия оплаты: Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора, а именно:  в безналичной форме путем перечисления денежных на расчетный счет Подрядчика, 10% от общей стоимости договора – предоплата в течение 10 банковских дней с момента заключения договора, остальные 90% - по факту выполнения всех обязательств по договору, после подписания Муниципальным заказчиком окончательных актов выполненных работ ф. КС-2 и ф. КС-3 и представления Подрядчиком счёта-фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение №1
к извещению о проведении

запроса котировок

На бланке юридического лица,

Индивидуального предпринимателя

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата «____» _____________ 2012 г.

Кому: _______________________________________________________________________

От кого: _____________________________________________________________________

                       (наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр.лица, ИНН, ОГРН/ФИО,                                  

                             паспортные данные, если заявку подает физическое лицо, банковские реквизиты, место жительтства физического лица, ИНН)

Уважаемые господа!


Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ремонтно-строительные работы в пищеблоке и в подсобных помещениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 им. В. Ф. Фуфачева:

	№ п/п
	Наименование работ, услуг (должно соответствовать требованиям)
	Характеристики
	Кол-во, м2.
	Цена, руб.
	Цена 
( руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


на общую сумму __________ руб. ____ коп., включающую (не включающую) расходы, связанные с выполнением настоящего договора и причитающееся Подрядчику вознаграждение: стоимость материалов и изделий, затрат на их комплектацию, доставки на объект, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов, в том числе НДС ___%, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.


Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты. 

Мы гарантируем качество выполняемых работ в течении __________ календарных месяцев с момента приема работ Заказчиком.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________    _______________________   __________________________

       (руководитель)                                   (подпись)                                                    (ФИО полностью)

МП

Приложение № 3
к извещению о проведении 

запроса котировок
ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
ДОГОВОР №_________

на выполнение ремонтно-строительных работ в пищеблоке и в подсобных помещениях 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14 им. В.Ф. Фуфачева

г. Серов                                                                                                                            
Свердловская область




«_____»________________ 2012 г.                                                        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 им. В.Ф. Фуфачева,  именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице директора Сазановой Елены Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» действуя на основании результатов размещения муниципального заказа в форме запроса котировок, утвержденных Протоколом № ____ от «___» _________ 2012 г., заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Муниципальный заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок в соответствии с условиями договора выполнить ремонтно-строительные работы в пищеблоке и в подсобных помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 им. В.Ф. Фуфачева, расположенные  по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Зеленая, д.14 (именуемого в дальнейшем - «Объект») в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору).
1.2.
Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору), результатами запроса котировок и составляет - ____________ руб. ______коп., в  том числе НДС __ %____________ руб. _______ коп.

2.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением настоящего договора и причитающееся Подрядчику вознаграждение: стоимость материалов и изделий, затрат на их комплектацию, доставки на объект, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов, в том числе НДС ___%, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора, а именно:  в безналичной форме путем перечисления денежных на расчетный счет Подрядчика, 10% от общей стоимости договора – предоплата в течение 10 банковских дней с момента заключения договора, остальные 90% - по факту выполнения всех обязательств по договору, после подписания Муниципальным заказчиком окончательных актов выполненных работ ф. КС-2 и ф. КС-3 и представления Подрядчиком счёта-фактуры.

2.4. Обязательства Муниципального заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ:
Начало работ: со дня заключения договора.
Окончание работ:  в течении ___ календарных дней с момента подписания договора.
3.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3 к договору). График выполнения работ разрабатывается Подрядчиком и утверждается Муниципальным заказчиком. 

3.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ, упомянутых в разделе 1 настоящего договора.

4.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты (сертификат качества, пожарный сертификат, гигиенический сертификат) и  технические паспорта. Копии сертификатов и технических паспортов должны быть предоставлены Государственному заказчику до начала производства работ и укладки материалов в дело. Все используемые материалы Подрядчика должны быть новыми, ранее неиспользованными.
4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ, а также их соответствие СаНиПам, ГОСТам и техническому заданию (Приложение №1).

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Для надлежащего исполнения настоящего договора, Подрядчик обязуется:

5.1. Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, согласно действующим нормативным документам СаНиПам, ГОСТам, сдать выполненные работы Муниципальному заказчику в соответствии с разделом 8 настоящего договора.

5.2. До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии, холодной воды и отопления с заключением договора с поставщиками данных услуг.

5.3. Письменно уведомлять Муниципального заказчика для освидетельствования скрытых работ за 2 дня до их закрытия. Подрядчик, в соответствии с требованиями нормативных документов, оформляет акты на скрытые работы и протоколы установленной формы и визирует их представителем Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Муниципального заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.

5.4. Представлять Муниципальному заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не предоставляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.5. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ в течение гарантийного срока. 
5.6. Обеспечить при выполнении ремонтных работ соблюдение необходимых мероприятий техники безопасности, охраны окружающей среды, а также проведение противопожарных мероприятий. Назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется в отдел капитального строительства.

5.7. Осуществлять систематическую уборку помещений объекта и ежедневный вывоз мусора. По завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, конструкций и отходов произвести до подписания акта приема выполненных работ.
5.8. Осуществить необходимое для выполнения ремонтных работ отключение существующих инженерных систем и подключение к ним после согласования всех действий со службой главного инженера Муниципального заказчика. Согласовать подключение временных электролиний отделением «Серовских электрических сетей» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» с установкой приборов учета. 

5.9. Информировать Муниципального заказчика о привлечении субподрядчиков и представлять Муниципальному заказчику договоры, свидетельства о допуске и уставные документы субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком и третьими лицами гражданско-правовую и материальную ответственность за ненадлежащее качество работ, нанесение ущерба, произведенных и совершенных на Объекте субподрядными организациями.

5.10.Вести общий журнал производства работ формы КС-6 с момента начала работ. При этом Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представить последнему документы, подтверждающие сведения, заносимые в журнал производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок устранить недостатки, указанные Муниципальным заказчиком в журнале производства работ.

 5.11. Оформить акт приёма-сдачи объекта в работу и акт передачи  объекта по установленным формам.

 5.12. Приступив к выполнению работ на объекте, устанавливать информационный плакат с указанием: начала и окончания работ, ответственного лица на объекте, контактного телефона ответственного лица.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

Для надлежащего исполнения настоящего договора Муниципальный заказчик обязуется:
 6.1. Производить приёмку выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего договора и осуществлять их последующую оплату в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. 

6.3. Назначить приказом своего уполномоченного представителя, который от имени Муниципального заказчика осуществляет технический надзор и контроль за ходом, объемом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика выполнения работ, качеством используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям настоящего договора.


6.4. При осуществлении надзора и контроля за выполнением работ не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
      7.1. Гарантии и качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору.
      7.2. Срок гарантии на результаты работ устанавливается – _________________ с даты подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ.
      7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
      7.4. При обнаружении дефектов и недоделок сторонами подписывается акт обнаруженных дефектов и недоделок. Срок возврата Подрядчиком подписанного с его стороны акта обнаруженных дефектов и недоделок составляет 2 дня с момента его получения.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере. Порядок оплаты расходов на проведение экспертизы указан в п. 11.2. настоящего договора.
7.5.
В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов Муниципального заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ в установленный Муниципальным заказчиком срок.

8. СДАЧА И ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика письменно за 2 рабочих дня о готовности объекта к сдаче.
8.2. Подрядчик передает Муниципальному заказчику за 2 рабочих дня  до начала приемки выполненных работ  три экземпляра исполнительной документации, а также следующие документы:

- общий журнал работ ф.КС-6;

- акты на скрытые работы с фотофиксацией всех скрытых работ;

- журнал сварочных работ, копии удостоверений сварщика, пожарные талоны;

- акты гидравлических испытаний; 

- паспорта, сертификаты на поставленное сырье и материалы (противопожарные, санитарно-гигиенические);

- гарантийные талоны предприятия-изготовителя на поставленное оборудование и изделия;

- исполнительные схемы на скрытые коммуникации.

       8.3. Приемка отремонтированного объекта производится комиссией с участием уполномоченных представителей Муниципального заказчика, в течение пяти рабочих дней, при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. 

8.4. Подписание актов выполненных работ в объемах,  соответствующих графику выполнения работ, производится ежемесячно при предъявлении в полном объеме исполнительной документации.
8.5. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приёмки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до окончательной сдачи его Муниципальному заказчику лежит на Подрядчике.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
При наступлении таких обстоятельств сторона должна известить об этом другую сторону и предоставить справку торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, подтверждающую их наступление.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
10.2.
За нарушение установленного срока выполнения обязательства Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику за каждый просроченный день неустойку в размере 1 % от стоимости договора.
10.3. Кроме предусмотренных настоящим договором санкций за неисполнение обязательств по договору, Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Муниципального заказчика, а также имуществу третьих лиц, находящихся на территории Муниципального заказчика, возмещает Муниципальному заказчику и (или) третьему лицу в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных Муниципальным заказчиком и (или) третьим лицом  расходах, утрате, повреждении или порче их имущества, приостановке муниципальным заказчиком работы и учебного процесса на срок более чем на 1 академический час, а также упущенную материальную выгоду. Подтверждением причиненного ущерба, упущенной выгоды является требование Муниципального заказчика. Подрядчик производит возмещение  ущерба,  упущенной выгоды в размере и срок, указанные Муниципальным заказчиком. 

10.4. Подрядчик вправе, вместо возмещения ущерба, за который он несет имущественную ответственность, безвозмездно выполнить работы заново, устранить нанесенный материальный ущерб своими силами и средствами, восполнить урон за свой счет, возместить Государственному заказчику убытки за срыв работы и учебного процесса сверх установленного срока.   

10.5. Подрядчик во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации, меры по минимизации нанесенного ущерба.

10.6. Уплата пени и неустоек не освобождают виновную сторону от выполнения работ, за исключением случая расторжения договора.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. При расторжении договора до приемки Муниципальным заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Муниципальный заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
11.2. Спорные вопросы между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон - обе стороны в равных частях.
11.3. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров между сторонами, разрешаются арбитражным судом с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 15 рабочих дней с момента ее получения.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Муниципального заказчика, компенсируются виновной стороной.
12.2.
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не распространять каким-либо еще доступным третьим лицам способом сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон, кроме запросов государственных органов, которые вправе запрашивать данную информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Любое уведомление по данному договору отправляется получателю в виде заказного письма.
12.4. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
12.5. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует в части взятых на себя обязательств до полного их исполнения.
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	Муниципальный заказчик:

МБОУ СОШ №14 им.В.Ф.Фуфачева

г.Серов, Зеленая, 14

тел. (34315) 7-34-96

ИНН 6632014954  КПП 663201001

р/сч 40701810000003000001

РКЦ Серов г. Серов 

БИК 046521000

___________________________/Сазанова Е.Л./                                                                                  

М.П.
           
	Подрядчик:




Приложение № 1

к договору 

от «____» _____________ 2012г. №____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-строительных работ в пищеблоке и в подсобных помещениях

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 14 им. В.Ф. Фуфачева

Объемы и содержание работ: на объекте предусматривается проведение ремонтно-строительных работ в пищеблоке и в подсобных помещениях МБОУ СОШ №14 им. В. Ф. Фуфачева.

Работы должны быть, выполнены в соответствии с локально-сметным расчетом муниципального заказчика, приложенного к настоящей документации. 

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ 

Соответствие предлагаемых материалов требованиям проекта должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения договора.

    До начала выполнения работ стороны обязаны составлять ведомость входного контроля качества материалов.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Территория производства работ должна быть ограждена, с вывеской предупреждающих знаков и надписей.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МБОУ СОШ №14 им. В.Ф. Фуфачева.

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком  проект производства работ (ППР).

До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии с заключением договора с поставщиками данных услуг.

Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.
Срок гарантии на результат работ не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта приема-сдачи выполненных работ.
Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение ремонтно-реставрационных работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах по  ремонту помещений должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта приемки выполненных работ.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, журналы сварочных работ, изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.
	УТВЕРЖДАЮ
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	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
	
	

	
	
	реконструкция пищеблока
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	                           Помещение № 32, коридор

	1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,051
	 

	2
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,064
	 

	3
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,122
	 

	4
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,146
	 

	5
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,064
	 

	7
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,064
	 

	                           Помещение № 31, холодный цех

	8
	Демонтаж ванн
	100 приборов
	0,01
	 

	9
	Установка ванн прямых стальных
	10 компл.
	0,1
	 

	10
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,088
	 

	11
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2
	100 м борозд
	0,044
	 

	12
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,046
	 

	13
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,046
	 

	14
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1
	 

	15
	Отводы диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм
	шт.
	2
	 

	16
	Смена вентиляционных половых решеток
	100 шт.
	0,01
	 

	17
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,088
	 

	19
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,088
	 

	20
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,16
	 

	21
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,16
	 

	22
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024
	 

	23
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,143
	 

	24
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,088
	 

	                           Помещение № 29, 30, туалет, душевая

	25
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	26
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0294
	 

	27
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0294
	 

	28
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	2
	 

	29
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,01
	 

	30
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,1
	 

	31
	Снятие смесителя с душевой сеткой
	100 шт. арматуры
	0,01
	 

	32
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,1
	 

	33
	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем
	компл.
	1
	 

	34
	Смена вентиляционных половых решеток
	100 шт.
	0,01
	 

	35
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	36
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,8
	 

	37
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	3
	 

	38
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,031
	 

	39
	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 пола
	0,031
	 

	40
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,031
	 

	41
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,132
	 

	42
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,158
	 

	43
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,122
	 

	44
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0304
	 

	                           Помещение № 28

	45
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,015
	 

	46
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,015
	 

	48
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,015
	 

	49
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015
	 

	50
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024
	 

	51
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,036
	 

	                           Помещение № 26

	52
	Демонтаж ванн
	100 приборов
	0,01
	 

	53
	Установка ванн купальных прямых стальных
	10 компл.
	0,1
	 

	54
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,02
	 

	55
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,02
	 

	56
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,6
	 

	57
	Смена гибких подводок
	100 приборов
	0,01
	 

	58
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,143
	 

	59
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток h=1,5м
	100 м2 поверхности облицовки
	0,184
	 

	60
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону h=1,8м
	100 м2 поверхности облицовки
	0,22
	 

	61
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,167
	 

	62
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,143
	 

	63
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,143
	 

	65
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,143
	 

	                           Раздел 2. Пищеблок

	66
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,174
	 

	67
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	1 м3
	0,288
	 

	68
	Демонтаж лестниц
	1 т конструкций
	0,1
	 

	69
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,013
	 

	70
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных
	100 м2 проемов
	0,007
	 

	71
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 1 м
	100 м2 проемов
	0,007
	 

	72
	Обивка подоконника кровельной сталью оцинкованной
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,006
	 

	73
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолка)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,127
	 

	74
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,127
	 

	75
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,032
	 

	76
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,32
	 

	77
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
	 

	78
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,243
	 

	79
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,127
	 

	81
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,127
	 

	82
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0,1
	 

	83
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном
	компл.
	1
	 

	84
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм
	100 отверстий
	0,02
	 

	85
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,03
	 

	86
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,03
	 

	87
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,03
	 

	88
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1
	 

	89
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	2
	 

	90
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	1 врезка
	1
	 

	91
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,05
	 

	92
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03
	 

	93
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,022
	 

	                           Раздел 3. Замена дверного блока на блок из ПВХ профиля

	94
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0168
	 

	                           Раздел 4. Раздача

	95
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,13
	 

	96
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,021
	 

	97
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,023
	 

	98
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,016
	 

	99
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,023
	 

	100
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,021
	 

	101
	Изготовление металлической решетки
	1 т конструкций
	0,1686
	 

	102
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	11,4
	 

	103
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,041
	 

	104
	Пруток, диаметром 10 мм
	т
	0,1
	 

	105
	Монтаж решетки
	1 т конструкций
	0,1686
	 

	106
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,039
	 

	107
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,039
	 

	                           Раздел 5. Горячий цех

	108
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,57
	 

	109
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,01
	 

	110
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм  дверных откосов плоских
	100 м2 поверхности
	0,017
	 

	111
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,017
	 

	                           Раздел 6. Установка дверных блоков пластиковых

	112
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	113
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,032
	 

	114
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,032
	 

	115
	Блоки дверные входные пластиковые                                         
	шт
	1
	 

	                           Раздел 7. Новый Раздел

	116
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	9
	 

	117
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	9
	 


