	
	
УТВЕРЖДАЮ:
ППриказ №____ от _____ 2013 года
Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №21
__________Е.Н.Романова
 ____ июля   2013 года



 КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
на право заключения муниципального контракта

 на выполнение работ по замене покрытия пола  

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 21

 по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д.31
г. Серов Свердловская область
  2013  г.

Извещение

 о проведении запроса котировок цен

Сведения о заказчике: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа № 21. 
Почтовый адрес: 624994, Свердловская обл., г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д.31 телефоны: (34385)4-08-03,   E-mail: kola.shkola-21@ mail.ru
Источник финансирования заказа: бюджет Серовского городского округа, областной  бюджет. 

Форма котировочной заявки: Требования к форме котировочной заявки изложены в Приложении 1 к извещению о проведении запроса котировок.
При этом котировочная заявка подается в оригинале или в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи, в соответствии с действующим законодательством РФ и должна содержать оригинал подписи  участника  размещения заказа.

Предмет муниципального контракта:  выполнение работ по  замене покрытия пола в Муниципальном казенном  общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной  школе № 21.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно раздела Техническое задание.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Объект работ расположен по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Лизы Чайкиной, д.31. Подрядчик производит работы  в полном соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом (приложение №1 к Техническому заданию), графиком выполнения работ (приложение №2 к Техническому заданию), требованиями к используемым материалам (приложение №3 к Техническому заданию), нормативными правовыми документами в области строительства, с учетом требований санитарных, пожарных, экологических и других норм. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, ГОСТ, СНиП, а также требованиями надзорных органов. 

Сроки (периоды) поставки, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания  Муниципального контракта в течении 20 дней.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 202526,00 рублей  (двести две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копейки. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам запроса котировок.

Порядок формирования цены муниципального контракта: В цену работ включены все расходы Подрядчика, необходимые для полного исполнения муниципального контракта, в том числе, уплата пошлин, НДС и других налогов, сборов и обязательных платежей, расходы Подрядчика, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе оплата обследований, и иные затраты Подрядчика необходимые для выполнения муниципального контракта. 

Цена Муниципального контракта включает: сметную стоимость выполняемых работ в текущих ценах с учетом всех расходов, определяемых в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстроя России, в том числе: стоимость работ, материалов и изделий, налоги, гарантию, транспортные расходы и другие расходы, связанные с выполнением муниципального контракта. Если в отношении деятельности участника размещения заказа применяется упрощенная система налогообложения, то при формировании цены Муниципального контракта такой участник в обязательном порядке включает в сметную стоимость все расходы, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг:  Безналичный расчет, в рублях. Оплата производится в  течение 30-ти банковских дней по факту выполнения работ на основании подписанных  Заказчиком актов выполнения работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и материалов, унифицированной формы КС-3, и представленных Заказчику надлежащим образом оформленных платежных документов. 

Место подачи котировочных заявок: заявки подаются в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №21 расположенную по адресу: 624994, г. Серов, Свердловская область,  ул.Л.Чайкиной, д.31. кабинет директора; либо на электронный адрес Заказчика: kola.shkola-21@ mail.ru. Заявки принимаются в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов. Ответственный за прием и регистрацию заявок – Красикова Марина Сергеевна. 

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 17.00 часов местного времени «23» июля 2013 года. 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее, чем  через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

Официальные сайты, на котором размещена конкурсная документация: www .zakupki.gov.ru, www://adm-serov.ru
Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок 

На бланке юридического лица,

Индивидуального предпринимателя                                                                                          

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» __________ 2013 г.

Кому:     _____________________________________________________

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица, ИНН,  ОГРН юридического лица (индивидуального предпринимателя) и
/ ФИО,  паспортные данные, если заявку подает

физическое лицо, банковские   реквизиты, место жительства физического лица, ИНН, телефон.

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем  выполнение работ по замене покрытия пола  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 21  по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д.31   в полном соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом (приложение №1 к Техническому заданию), графиком выполнения работ (приложение №2 к Техническому заданию), требованиями к используемым материалам (приложение №3 к Техническому заданию), нормативными правовыми документами в области строительства, с учетом требований санитарных, пожарных, экологических и других норм. Работы будут выполнены в соответствии с действующими нормами, ГОСТ, СНиП, а также требованиями надзорных органов, на общую сумму ________,00 руб., включавющую все расходы Подрядчика, необходимые для полного исполнения муниципального контракта, в том числе, уплата пошлин, НДС и других налогов, сборов и обязательных платежей, расходы Подрядчика, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе оплата обследований, и иные затраты Подрядчика необходимые для выполнения муниципального контракта. 
Цена Муниципального контракта включает: сметную стоимость выполняемых работ в текущих ценах с учетом всех расходов, определяемых в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстроя России, в том числе: стоимость работ, материалов и изделий, налоги, гарантию, транспортные расходы и другие расходы, связанные с выполнением муниципального контракта. Если в отношении деятельности участника размещения заказа применяется упрощенная система налогообложения, то при формировании цены Муниципального контракта такой участник в обязательном порядке включает в сметную стоимость все расходы, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы по замене покрытия пола в Муниципальном казенное общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №21.

Мы гарантируем качество используемых материалов и выполненных работ в течение _____  календарных месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком и объем гарантийных обязательств: _________________________________________________.

Мы гарантируем использование новых и ранее не использованных строительных материалов для выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом.
______________                            ____________               _______________________                         

Руководитель                    

   (подпись)                           (Ф.И.О. полностью)

М.П.

М.П.
Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение к документации  запрос котировок
Техническое задание
на выполнение работ по замене покрытия пола в

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной  школе № 21
Объемы и содержание работ: указаны  в локальном сметном расчете (приложение №1).   На объекте предусматривается  разборка оснований покрытия пологов из досок и брусков, разборка оснований покрытия полов простильных полов, разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, разборка покрытий полов из керамических плиток, устройство подстилающих слоев щебеночных, устройство стяжек цементных, армирование подстилающих слоев и набетонок, устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамогранитных для полов, погрузка и вывоз строительного мусора.
Работы должны выполняется в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение №2).  

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные локальным сметным расчетом, требованиям к использованным материалам (приложение №3), отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ. Общие технические условия, а также требованиями надзорных органов. 

· Соответствие используемых материалов требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения муниципального контракта.
· До начала производства работ Заказчик обязан произвести осмотр и приемку используемых Подрядчиком материалов.
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МКОУ СОШ №21.

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком график производства работ.
Учитывая характер объекта, отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии, холодной воды и отопления с заключением договора с пользователем.

Требования к безопасности выполнения работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Качество работ должно соответствовать СниП, ТСН и следующим требованиям к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

· предоставление гарантии качества не менее 36 месяцев со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ;

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы Заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта выполненных работ.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, журналы сварочных работ, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.
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Проект муниципального контракта
Субъекты Муниципального контракта
Муниципальное казенное   общеобразовательное учреждение   средняя общеобразовательная школа № 21 от имени Серовского городского округа, именуемое  в дальнейшем "Заказчик", в лице директора  Романовой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице директора _____________________________, действующего  на основании Устава, признанное победителем запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «___ » _____ 2013 года   № ________________________ ), с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта
1.1. Подрядчик обязуется  выполнить работ по замене покрытия пола  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной  школе № 21, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, 31, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Муниципальному контракту) и условиями настоящего Муниципального контракта, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.
1.2. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы собственными силами с использованием собственного оборудования и персонала в соответствии с условиями Муниципального контракта и Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Муниципальному контракта), определяющим объем, содержание, результат работ и другие, предъявляемые к ним требования, условиями муниципального контракта, согласно существующих требований технических регламентов, СНиП, ПУЭ ГОСТ, ТУ, иным обязательным нормам и правилам для данного вида работ.

1.3. Права на результаты работ, изложенные в отчетных материалах по настоящему Муниципальному контракту и переданные по окончании работ, принадлежат Заказчику.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Муниципальным контрактом  завершить все работы и сдать в установленном порядке результат работ, в сроки установленные Муниципальным контрактом  и приложениями к нему.

2. Стоимость Муниципального контракта и оплата работ

2.1. Цена Муниципального контракта составляет _______ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ________ рублей ___ копейки. 

2.2. Цена Муниципального контракта включает в себя: все расходы Подрядчика, необходимые для полного исполнения Муниципального контракта, в том числе, уплата пошлин, НДС и других налогов, сборов и обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате, расходы Подрядчика, связанные с исполнением Муниципального контракта и иные затраты Подрядчика необходимые для выполнения Муниципального контракта.

2.3. Цена Муниципального контракта фиксирована и не подлежит изменению в период исполнения Муниципального контракта.

2.4. Оплата производится в  течение 30-ти банковских дней по факту выполнения работ на основании подписанных  Заказчиком актов выполнения работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и материалов, унифицированной формы КС-3, и представленных Заказчику надлежащим образом оформленных платежных документов. 

2.5. Все пени, штрафы и неустойки в пользу Заказчика в случае возникновения таковых, перечисляются на расчетный счет Заказчика.

3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

3.1. Выполнить все необходимые работы в строгом соответствии с Техническим заданием (приложение № 1), локальным сметным расчетом (приложение № 1 к техническому заданию), графиком работ (приложение № 2 к техническому заданию), требованиями к используемым материалам (приложение №3 к техническому заданию) нормативными правовыми документами в области строительства, с учетом требований санитарных, пожарных, экологических и других норм. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, ГОСТ, СНиП, а также требованиями надзорных органов. 

3.2. Сдать результаты работ, предусмотренные Техническим заданием, а также иные отчетные документы  Заказчику.

3.3. Информировать Заказчика по его письменному запросу о ходе работ по исполнению настоящего Муниципального контракта с приложением подтверждающих документов.

3.4. Выполнять указания Заказчика о способе и порядке выполнения работ, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Муниципального контракта,  действующим нормативным правовым актам Российской Федерации.

3.5. Приступить к исполнению Муниципального контракта  и завершить работу в установленные Муниципальным контрактом  сроки.

3.6. Отступать от требований, содержащихся в Техническом задании и иных исходных данных, только с письменного согласия Заказчика.

3.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

3.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Муниципального контракта.

3.9. Не передавать документацию, полученную от заказчика и созданную в процессе выполнения настоящего Муниципального контракта третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом.

3.10. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Муниципального контракта.

3.11. Для выполнения отдельных видов Работ по Муниципальному контракту Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством лицензией, свидетельством, сертификатом либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Заказчика.

3.12. Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Муниципального контракта и законодательством Российской Федерации.
3.13. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ:

· 36 месяцев со дня подписания Заказчиком последнего акта выполненных работ;
4. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Муниципального контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Предоставить Подрядчику допуск на объекты для производства необходимых обследований при выполнении работ и сбора исходных данных.

4.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку и оплату их результата в порядке, предусмотренном настоящим Муниципальным контрактом. 

4.3. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.
5. Сроки выполнения работ и действия Муниципального контракта
5.1. Срок начала работ «___»___________ 2013 года (день подписания настоящего муниципального контракта).

5.2. Срок окончания работ - не позднее «___» ________ 2013 года с момента подписания настоящего Муниципального контракта.

5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.

5.4. На момент подписания настоящего Муниципального контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

5.5. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по «__» _________ 2013 года. 
6. Сдача и приемка работ

6.1. Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 2 рабочих дня о готовности объекта к сдаче.

6.2. Подрядчик передает Заказчику за 2 рабочих дня  до начала приемки выполненных работ три экземпляра исполнительной документации, а также следующие документы:

· акты на скрытые работы с фотофиксацией всех скрытых работ;

· журнал сварочных работ, копии удостоверений сварщика, пожарные талоны;

· паспорта, сертификаты на поставленное сырье и материалы (противопожарные, санитарно-гигиенические);

  6.3. Приемка работ производится комиссией с участием уполномоченных представителей Заказчика, в течение двух рабочих дней, при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. 

6.4. Заказчик в течение 20 дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и документации обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ его недостатков, отступлений или отклонений в результате работ от требований Технического задания Заказчика, условий Муниципального контракта, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков (отступлений, отклонений) и сроки для их устранения Подрядчиком.

6.6. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Расходы, связанные с проведением экспертизы несет Подрядчик.

6.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки результата работ, отступления и отклонения в результате работ, своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной Муниципальным контрактом и возмещения убытков Заказчику.

6.9. Заказчик, принявший результат работ без его проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычной приемке.

6.10. Днем сдачи результата работ считается день подписания Сторонами акта о выполненных работах.

6.11. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

6.12. В случае завершения работ после срока установленного настоящим Муниципальным контрактом – Заказчик вправе отказаться от их приемки и оплаты, без выплаты Подрядчику каких-либо компенсаций. 

6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до окончательной сдачи его Муниципальному заказчику лежит на Подрядчике.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки выполнения работ, оговоренные настоящим Муниципальным контрактом.

7.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

7.3. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Заказчику:

· За окончание работ после установленного – штраф в размере 10% от цены Муниципального контракта;

· За нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков в результате выполненных работ – штраф в размере 0,5% от цены Муниципального контракта за каждый день соответствующей просрочки вплоть до надлежащего исполнения обязательств, а также возмещения убытков;

7.4. В случае ненадлежащего качества выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Муниципального контракта.

7.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Муниципальному контракту  виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Муниципальному контракту  непокрытые неустойками убытки.

7.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом Подрядчик, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства вправе взыскать с Заказчика неустойку. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Все возникающие претензии по Муниципальному контракту между Сторонами должны быть рассмотрены в течение 20 дней с момента получения претензии. Отправление претензий и ответов на них – заказным письмом с уведомлением.

7.10. В случае не достижения взаимоприемлемых решений между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
8. Расторжение Муниципального контракта
8.1. Заказчик вправе в установленном законодательством порядке расторгнуть Муниципальный контракт  в следующих случаях:

· нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренных Муниципальным контрактом;

· нарушения  Подрядчиком требований к качеству работ;

8.2. Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

8.3. При досрочном расторжении Муниципального контракта Стороны производят взаиморасчеты за работы только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты в установленном порядке Заказчиком на момент такого расторжения, о чем составляется Акт сверки взаиморасчетов.
9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Муниципального контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Муниципальному контракту.

9.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.4. Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать более двух дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Муниципального контракта.
10. Прочие условия

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Муниципального контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

Все возникающие претензии по Муниципальному контракту между Сторонами должны быть рассмотрены в течение 20 дней с момента получения претензии. Отправление претензий и ответов на них – заказным письмом с уведомлением.

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

10.3. Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию заинтересованной стороны. Сторона, к которой предъявлено требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), обязана ее заплатить.  При не предъявлении претензии за ненадлежащее исполнение условий настоящего Муниципального контракта размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю).

10.4. Подрядчик не вправе осуществлять переуступку Муниципального контракта или передачу в субподряд всего объема работ в целом.

10.5. Отношения сторон неурегулированные настоящим Муниципальным контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

10.6. Все указанные в Муниципальном контракте приложения являются его неотъемлемой частью и оформляются по мере составления.

11. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21.

Юридический адрес: Российская федерация, 624994, Свердловская область, г. Серов, улица, Лизы Чайкиной, д. 31
Почтовый адрес: Российская федерация, 624994, Свердловская область, г. Серов, улица, Лизы Чайкиной, д. 31
ИНН 6632015490/ КПП 663201001, 

р/с 40204810700000126232, в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 046577001.
пОДРЯДЧИК:  __________________________________________________________________

12. Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                            ПОДРЯДЧИК:

Должность_________________Ф.И.О.
                                               Должность_________________Ф.И.О.

                     (Подпись)
                                                                                                      (Подпись)

                    М.П.
                                                                                         М.П
Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение к документации об открытом аукционе 

в электронной форме
Техническое задание
на выполнение работ по замене покрытия пола в

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной  школе № 21
Объемы и содержание работ: указаны  в локальном сметном расчете (приложение №1).     На объекте предусматривается  разборка оснований покрытия пологов из досок и брусков, разборка оснований покрытия полов простильных полов, разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, разборка покрытий полов из керамических плиток, устройство подстилающих слоев щебеночных, устройство стяжек цементных, армирование подстилающих слоев и набетонок, устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамогранитных для полов, погрузка и вывоз строительного мусора.
Работы должны выполняется в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение №2).  

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные локальным сметным расчетом, требованиям к использованным материалам (приложение №3), отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ. Общие технические условия, а также требованиями надзорных органов. 

· Соответствие используемых материалов требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения муниципального контракта.
· До начала производства работ Заказчик обязан произвести осмотр и приемку используемых Подрядчиком материалов.
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МКОУ СОШ №21.

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком график производства работ.
Учитывая характер объекта, отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии, холодной воды и отопления с заключением договора с пользователем.

Требования к безопасности выполнения работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Качество работ должно соответствовать СниП, ТСН и следующим требованиям к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

· предоставление гарантии качества не менее 36 месяцев со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ;

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы Заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта выполненных работ.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, журналы сварочных работ, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.
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